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Spett.

FREDDI ADRIANO

Via Santello, 43

25065 LUMEZZANE (BS)

Ordine diretto — Determina a contrarre - CIG. N. AO14D499EE

Oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare:
Opere murarie per efficientamento energetico Piscina

Le seguenti figure:

Il Direttore dell’Azienda,
il Responsabile Unico del Procedimento,
il Direttore dei Lavori,

nel caso del presente appalto risultano coincidenti con la figura del Legale Rappresentante
dell’Azienda Speciale Albatros A.S.D., sig. Mauro Giuseppe Sanzogni che dopo verifica attesta
quanto segue:

- non sussistono legami di parentela fino al terzo grado con 'appaltatore ed i suoi amministratori
e/o dirigenti;

- non vi sono situazioni di conflitto d’interesse potenziale o reale con I'appaltatore ed i suoi
amministratori e/o dirigenti.

1)

FASI CONTROLLO ANTICORRUZIONE

Programmazione: L'incarico ¢ inferiore a 5.000,00 euro ai sensi delle norme contenute nel
nuovo codice dei contratti pubblici DL n® 36 del 31 marzo 2023 che non prevede ai sensi
dell’Art. 49 comma 6 la rotazione al di sotto di € 5.000,00 ed é stato previsto all’interno del
bilancio preventivo 2023-2025 sotto la voce complessiva manutenzioni;

Progettazione della gara: il RUP ha correttamente provveduto con un incarico diretto;
Selezione del contraente: La scelta del contraente & stata approvata dal RUP. A seguito
delentrata in vigore del nuovo codice dei contratti & automaticamente decaduto il
Regolamento Interno per [I'applicazione del principio di _rotazione degli appalti e degli

affidamenti sotto soglia, che faceva riferimento al vecchio codice; di conseguenza, in attesa

della stesura di un nuovo codice di autoregolamentazione interno, la scelta del contraente é
stata approvata dal RUP ai sensi delle norme contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici
DL n° 36 del 31 marzo 2023 che non prevede ai sensi dell’Art. 49 comma 6 la rotazione al di
sotto di € 5.000,00 e a seguito della difficolta di reperire un fornitore in zona disposto ad
eseguire il lavoro in tempi brevi per poter accedere al relativo bando dell’efficientamento
energetico della Piscina di Lumezzane n. CUP G34J22000700002;

Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: L’incarico & stato approvato dal RUP a
seguito del controlio delle autocertificazioni;

Esecuzione: Verificata la disponibilita economica, 'ordine & eseguibile. La determina & firmata
congiuntamente dal Presidente e dal Direttore dell’Azienda ed & visibile sul sito
www.asalbatros.it sezione  Amministrazione Trasparente cliccando su  Pagamenti
del Amministrazione/dati sui pagamenti.
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6)

Rendicontazione: Essendo I'incarico inferiore a 140.000,00 euro, la rendicontazione & espressa
dallAzienda in forma tabellare indicante gli importi iniziali, gli importi degli stati di
avanzamento dei lavori, gli importi rimanenti e la data di scadenza dell'incarico. Sempre in
forma sintetica, eventuali note sono riportate nella stessa tabella.

b)

c)

d)

e)

f)

Ragioni della scelta e criteri di affidamento: a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice
dei contratti e automaticamente decaduto il Regolamento_Interno per I'applicazione del
principio di rotazione degli appalti e degli affidamenti sotto soglia, che faceva riferimento al
vecchio codice; di conseguenza, in attesa della stesura di un nuovo codice di
autoregolamentazione interno, la scelta del contraente ¢ stata approvata dal RUP ai sensi delle
norme contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici DL n° 36 del 31 marzo 2023 che non
prevede ai sensi dell’Art. 49 comma 6 la rotazione al di sotto di € 5.000,00 tenendo conto che
I'appaltatore ha mostrato in passato la capacita di eseguire lavori in tempi previsti ed alla
difficolta di reperire in zona ed in tempi brevi un fornitore disposto ad eseguire i lavori per
poter accedere al Bando per [Iefficientamento energetico della Piscina n. CUP
G34J22000700002 si procede con un incarico diretto.

Eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie
d’uso: Essendo I'appalto inferiore a 5.000,00 euro ed avendo I'appaltatore gia eseguito con
scrupolo e precisione appalti analoghi, non si richiede la garanzia provvisoria né la garanzia
definitiva.

Caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalita, le
condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione:

Opere murarie per efficientamento energetico Piscina.

Prezzi e modalita di pagamento: Il costo finale & di € 4000,00. Per la fatturazione si specifica
che 'Azienda Speciale Albatros Asd opera in regime di Split Payment.

Le modalita di pagamento sono con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura, dopo aver acquisito la regolarita contributiva del DURC. Al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Lg 13/08/2010 n. 136, il pagamento avverra sul conto
corrente dedicato con codice IBAN di cui abbiamo, negli allegati, le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora il conto corrente dedicato cambiasse,
I'impresa s’impegna entro sette giorni a comunicare i nuovi dati. La normativa prevede inoltre,
a pena di nullita assoluta del presente contratto, che I'impresa appaltatrice inserisca analoga
clausola per la tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con gli eventuali
subappaltatori e subcontraenti, ed a trasmettere ad Albatros gli estremi dei singoli contratti
contenenti la clausola citata. L'impresa s'impegna inoltre, sempre secondo la Lg 136/2010, ad
informare immediatamente Albatros e la Prefettura — Ufficio territoriale di Governo della
risoluzione di contratti per inadempienze agli obblighi di tracciabilita finanziarie. Il presente
contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza
obbligo d’indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora Albatros venga
a conoscenza di transazioni dell’Impresa verso Subappaltatori e subcontraenti senza il tramite
di Banche o della Societa Poste Italiane SpA.

Se, data la mole di interventi richiesti e visto la mobilita dei prezzi delle materie prime dovute
allinflazione certificata, 'importo del contratto dovesse essere esaurito prima della scadenza
del tempo contrattuale, & facolta della stazione appaltante applicare I'art. 1661, c.c,
aumentando limporto del contratto fino al quinto dell'importo originario. L'eventuale
superamento dell’originario importo non comportera la stipulazione di un ordinativo.

Termine o i termini assegnati e le eventuali penalita per i ritardi: Non sono previste penali.
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g)

h)

k)

Il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le
obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per
volta nell’ambito del predetto arco di tempo: il contratto & da intendersi chiuso con scadenza
30/09/2023.

L’appaltatore/il professionista dovra attenersi personalmente e tramite il personale
preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di
comportamento del Comune di Lumezzane e del Patto di Stabilita adottati da Albatros ed
esposti sul sito dell’azienda con il seguente percorso:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/ gazzetta_amministrativa/amministrazione trasparen
te/ lombardia/ azienda speciale albatros/010 dis gen/020 att gen/2021/0001 Documenti_ 1612434440814/
e che "appaltatore/professionista dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice e dal Patto di Stabilita comporta la
risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario
competente, accertata la compatibilita dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto
instaurato, provvedera alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la
presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero nel caso che
le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del contratto & disposta con
provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per Albatros il diritto al
risarcimento dei danni, anche all'immagine.

La ditta FREDDI ADRIANO, rappresentata dal suo legale rappresentante dichiara di
assoggettarsi a quanto previsto dal presente incarico e dagli eventuali fogli allegati, patti e
condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Azienda Speciale Albatros asd

PS.: tel.: 030-872430
e-mail: Mauro@asalbatros.it
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